

設 計 業 務 費 内 訳 書

| 費目 (レベル1) | 工種 (レベル2) | 種別 (レベル3) | 細別 (レベル4) | 単位 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 備考 |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------|
| 業務 価格 | | | | | | | | 管路施設ストックマネジメント 実施方針策定業務 |
| | 業務 原価 | | | | | | | |
| | | 直接 原価 | | | | | | |
| | | 直接人件費 | | | | | | |
| | | | 施設情報の収集・整理 | 式 | 1 | | | A-第1号 |
| | | | リスクの評価 | 式 | 1 | | | A-第2号 |
| | | | 施設管理の目標設定 | 式 | 1 | | | A-第3号 |
| | | | 長期的な改築事業のシナ リオ設定 | 式 | 1 | | | A-第4号 |
| | | | 点検・調査計画の策定 (1) | 式 | 1 | | | A-第5号 |
| | | | 点検・調査計画の策定 (2) | 式 | 1 | | | A-第6,7号 |
| | | | 照査 | 式 | 1 | | | A-第8号 |
| | | | 報告書作成 | 式 | 1 | | | A-第9号 |
| | | 直接人件費 計 | | | | | | |
| | | 直接経費 | | | | | | |
| | | | 旅費交通費 | 式 | 1 | | | |
| | | | 電子成果品作成費 | 式 | 1 | | | |
| | | 直接経費 計 | | | | | | |

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 1 号 A代価表】 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） 施設情報の収集・整理 | | | | | | | | 500ha当り 下水道用設計標準歩掛 |
|--|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 施設情報収集・整理 | | | | | | | | |
| 現地踏査 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 | | | | | | | |
| | 313ha 2施設 補正率 | | | | | | | |
| | 1式当り × = | | | | | | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 2 号 A代価表】 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） リスクの評価 | | | | | | | | 500ha当り 下水道用設計標準歩掛 |
|--|--------------|------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | |
| リスクの特定 | | | | | | | | |
| 被害規模の検討 | | | | | | | | |
| 発生確率の検討 | | | | | | | | |
| リスクの評価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 | | | | 313ha 2施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 3 号 A代価表】

管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ）
施設管理の目標設定

500ha当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|-----------|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 施設管理の目標設定 | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 313ha 追加施設 2施設 補正率 | | | | | | | |
| | 1式当り × = | | | | | | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 4 号 A代価表】 | | | | | | | | 500ha当り |
|--------------------------|--------------|------|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|
| 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） | | | | | | | | 下水道用設計標準歩掛 |
| 長期的な改築事業のシナリオ設定 | | | | | | | | |
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | |
| 管理方法の選定 | | | | | | | | |
| 改築条件の設定 | | | | | | | | |
| 最適な改築シナリオの選定 | | | | | | | | |
| 長期的な改築シナリオのとりまとめ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 | | | | 313ha 2施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | | × | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 5 号 A代価表】

管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ）
点検・調査計画の策定（1）

下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|-------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 点検・調査における単位・項目の検討 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 | | | | | | | |
| | 2施設 補正率 | | | | | | | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 6 号 A代価表】 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） 点検・調査計画の策定（2） | | | | | | | | 500ha当り 下水道用設計標準歩掛 |
|---|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|-----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 環境区分の設定 | | | | | | | | |
| 点検・調査頻度の検討 | | | | | | | | |
| 優先順位の検討 | | | | | | | | |
| 点検・調査対象施設・実施時期の設定 | | | | | | | | |
| 点検・調査方法の検討 | | | | | | | | |
| 概算費用の算定 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 313ha 2施設 補正率 | | | | | | | |
| | 1式当り × = | | | | | | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 7 号 A代価表】

管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ）
点検・調査計画の策定（2）つづき

下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|---------------|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---|----|
| | | | | | | | | |
| 点検・調査計画のとりまとめ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 313ha 追加施設 2施設 | | | | | | | |
| | 補正率 | | | | | | | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 8 号 A代価表】 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） 照査 | | | | | | | | 500ha当り 下水道用設計標準歩掛 |
|--|--------------|------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | |
| 照査 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象面積 追加施設 | | | | 313ha 2施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 9 号 A代価表】 管路施設ストックマネジメント実施方針（雨水のみ） 報告書作成 | | | | | | | | 1式当り 下水道用設計標準歩掛 |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 報告書作成 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |
| | 1式当り | | | | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 10 号 A代価表】 管路施設修繕・改築計画策定業務 施設情報の収集・整理 | | | | | | | | 1式当り 下水道用設計標準歩掛 |
|--|------|------|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 施設情報収集・整理 | | | | | | | | |
| 現地踏査 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |
| | 1式当り | | | | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 11 号 A代価表】 管路施設修繕・改築計画策定業務 診断 | | | | | | | | 20km当り 下水道用設計標準歩掛 |
|--|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | |
| 異常の程度の評価 | | | | | | | | |
| 緊急度・健全度の判定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 12 号 A代価表】 | | | | | | | | 20km当り |
|-----------------|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|---|-------------------|
| 管路施設修繕・改築計画策定業務 | | | | | | | | 下水道用設計標準歩掛 |
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 対策の必要性検討 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | | |
| | 1式当り | | | | × 補正率 = | | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 13 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
修繕・改築の優先順位の検討

20km当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 | |
|---------------|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|---|----|-------------------|
| | | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 修繕・改築の優先順位の検討 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | | | |
| | 1式当り | | | | × | | = | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 14 号 A代価表】 管路施設修繕・改築計画策定業務 対策範囲の検討 | | | | | | | | 20km当り 下水道用設計標準歩掛 | |
|---|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|---|----------------------|-------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 | |
| | | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 対策範囲の検討 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | | | |
| | 1式当り | | | | × | | = | | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 15 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
 長寿命化対策検討対象施設の選定

20km当り
 下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|-----------------|----------|------|-----|-----|----------------|-----|---|----|
| | | | | | | | | |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | | |
| | 1式当り | | | | × | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

| 【第 16 号 A代価表】 管路施設修繕・改築計画策定業務 改築方法の検討 | | | | | | | | 20km当り 下水道用設計標準歩掛 |
|---|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------------|
| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
| | | | | | | | | |
| 改築方法の選定 | | | | | | | | |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | | × | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 17 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
実施時期の設定および概算費用の算出

20km当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|----------------|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | |
| 事業量の算出と実施時期の算定 | | | | | | | | |
| 計画期間内の概算費用の算出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 18 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
修繕・改築計画のとりまとめ

20km当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 | |
|---------------|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|---|----|-------------------|
| | | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | | | |
| | 1式当り | | | | × | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 19 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
照査

20km当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|------|--------------|------|-----|-----|----------------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | |
| 照査 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | 対象延長 追加施設 | | | | L=2.10km 施設 | | 補正率 | |
| | 1式当り | | × | | | | = | |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 20 号 A代価表】

管路施設修繕・改築計画策定業務
報告書作成

1式当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| | | | | | | | | R8徳島県設計業務委託等技術者単価 |
| 報告書作成 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |
| | 1式当り | | | | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段

令和8年度鳴門市公共下水道雨水管路ストックマネジメント計画（第Ⅱ期）策定業務

【第 21 号 A代価表】

設計協議（中間3回）

1式当り
下水道用設計標準歩掛

| 作業内容 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計 | 備考 |
|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|----|
| | | | | | | | | |
| 第1回打合せ | | | | | | | | |
| 中間打合せ(3回) | | | | | | | | |
| 最終打合せ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 金額 | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | |
| | 1式当り | | | | | | | = |

変更後 . . . 上段 変更後 . . . 下段