令和８年度黒崎宮津地区管渠築造工事

基　幹　事　業

推　進　工

数　量　計　算　書

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）											
					合 計	10 9-3-3(1)	10 9-3-3(2)	10 7-5-5'-4								
管きょ工 （小口径推進、管径200mm）			施工延長	m	118.50	47.80	47.80	22.90								
	低耐荷力泥土圧1工程式		管体延長	m	115.20	46.75	46.75	21.70								
			推進延長	m	112.70	45.90	45.90	20.90								
	推進工															
		管材料	VP-SSPS φ200 （JSWAS K-6対応品）													
		先頭管	先頭管 VP-SSPS-200×1000	本	3	1	1	1								
		最終管	最終管 VP-SSPS-200×1000	本	3	1	1	1								
		標準管	標準管 VP-SSPS-200×1000	本	110	45	45	20								
		マンホール用可とう継ぎ手	標準管用（組立マンホール用）VPφ200	組	6	2	2	2								
		硬質塩化ビニル管推進工	低耐荷力泥土圧1工程式	m	112.70	45.90	45.90	20.90								
		機械器具損料	固定部　φ200mm用	式	3	1	1	1								
			変動部　φ200mm用	m	112.70	45.90	45.90	20.90								
		スクリューコンベヤ類撤去工	低耐荷力泥土圧1工程式	m	112.70	45.90	45.90	20.90								
		添加剤注入工		m	-											
		発生土処理工		m3	4.2	1.7	1.7	0.8								
	立坑内布設工															
		管敷設工	塩化ビニル管　φ200	m	2.5	0.85	0.85	0.80								
	仮設備工															
		坑口工	φ200	箇所	5	1	2	2								
		既設マンホール坑口工	φ200	箇所	1	1	0	0								
		鏡切り工	φ200 1箇所当たり鏡切り延長1.6m	箇所	6	2	2	2								
		推進設備等設置撤去	低耐荷力泥土圧1工程式	箇所	2	1	1									
		先導体据付撤去	低耐荷力泥土圧1工程式 分割回収	箇所	3	1	1	1								
		推進設備等据替え	低耐荷力泥土圧1工程式	箇所	1			1								
	推進水替工															
		推進用水替		式	3	1	1	1								

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					合 計	小 計	10-9-3-3 10-9-3-3-1	10-7-5-5'-4 10-7-5-5'-4-1								
	マンホール工															
	組立マンホール工															
	組立2号マンホール			基	2	2	1	1								
		蓋	受枠とも T-25	組	－	－										
		〃	受枠とも T-14	組	2	2	1	1								
		調整金具	25mm	個	1	1		1								
		〃	45mm	個	1	1	1									
		調整リング	H=50	個	1	1	1									
		〃	H=100	個	－	0										
		〃	H=150	個	1	1		1								
		斜壁	H=300	個	－	－										
		〃	H=450	個	1	1		1								
		〃	H=600	個	1	1	1									
		直壁	H=600	個	－	－										
		〃	H=900	個	－	－										
		〃	H=1200	個	－	0										
		〃	H=1500	個	－	－										
		〃	H=1800	個	2	2	1	1								
		〃	H=2100	個	－	－										
		〃	H=2400	個	－	－										
		管取付壁	H=900	個	－	－										
		〃	H=1200	個	－	－										
		〃	H=1500	個	－	－										
		〃	H=1800	個	－	－										
		〃	H=2100	個	－	－										
		〃	H=2400	個	2	2	1	1								
		底版	H=150	個	2	2	1	1								
		底部工		箇所	2	2	1	1								
		ブロック据付工	4m以下	個	－	－										
		〃	4m超～5m以下	個	2	2	1	1								
		〃	5m超～6m以下	個	－	－										

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					合 計	10-9-3-3 10-9-3-2'-1										
	マンホール工															
	組立マンホール工															
	組立1号マンホール			基	1	1										
		蓋	受枠とも T-25	組	－											
		〃	受枠とも T-14	組	1	1										
		調整金具	25mm	個	－											
		〃	45mm	個	－											
		調整リング	H=50	個	1	1										
		〃	H=100	個	－											
		〃	H=150	個	－											
		斜壁	H=300	個	－											
		〃	H=450	個	－											
		〃	H=600	個	1	1										
		直壁	H=300	個	－											
		〃	H=600	個	－											
		〃	H=900	個	1	1										
		〃	H=1200	個	－											
		〃	H=1500	個	1	1										
		管取付壁	H=900	個	－											
		〃	H=1200	個	－											
		〃	H=1500	個	－											
		〃	H=1800	個	1	1										
		底版	H=130	個	1	1										
		底部工		箇所	1	1										
		ブロック据付工	3m以下	個	－											
		〃	3m超～4m以下	個	－											
		〃	4m超～5m以下	個	1	1										

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					合 計	小 計	10-9-3-3-1	10-7-5-5'-4-1	10-7-5-5'-4-1	10-9-3-2'-1	10-9-3-2'-1					
	副管工		φ150													
	材料															
		直管	VUφ150	m	15.1	15.1	3.060	3.022	2.422	3.360	3.260					
		貼付型マンホール継手	内副管用	個	5.0	5.0	1	1	1	1	1					
		曲管	90°	個	5.0	5.0	1	1	1	1	1					
		カラー	WTB	個	5.0	5.0	1	1	1	1	1					
		固定バンド	支持金具 ｽﾃﾝﾚｽ製	個	19.0	19.0	4	4	3	4	4					
	副管取付工															
		〃	段差 1.0m未満	箇所	－	－										
		〃	段差 1.0m以上1.5m未満	箇所	－	－										
		〃	段差 1.5m以上2.0m未満	箇所	－	－										
		〃	段差 2.0m以上2.5m未満	箇所	－	－										
		〃	段差 2.5m以上3.0m未満	箇所	1	1			1							
		〃	段差 3.0m以上3.8m未満	箇所	4	4	1	1		1	1					
		〃	段差 3.8m以上	箇所	－	－										

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					合 計	小 計	10-7-5-5'-4-1 φ1800	10-9-3-3-2'-1 φ1800	10-9-3-3-1 φ2000							
	立坑工															
	小型立坑(ｹｰｼﾝｸﾞ)															
	土工															
		舗装版切断工		m	24.8	24.8	8.00	8.00	8.80							
		舗装版破砕工		m2	12.8	12.8	4.00	4.00	4.84							
		Asガラ処理		m3	0.5	0.5	0.16	0.16	0.19							
		掘削		m3	51.2	51.2	15.31	16.12	19.77							
		埋戻し	Co	m3	15.8	15.8	3.57	6.24	6.01							
			発生土	m3	7.5	7.5	1.97	2.66	2.87							
		残土処分		m3	43.7	43.7	13.34	13.46	16.90							
	土留工															
		ｹｰｼﾝｸﾞ長	φ1500	m	－	－										
			φ1800	m	10.9	10.9	5.30	5.60								
			φ2000	m	5.5	5.5			5.50							
		ｹｰｼﾝｸﾞ分割数		個	3	3	1	1	1							
		圧入掘削設備設置撤去		回	3	3	1	1	1							
		引上げ長		m	2.7	2.7	0.9	0.9	0.9							
		切断長		m	35.7	35.7	11.7	11.7	12.3							
		溶接延長		m	17.7	17.7	5.70	5.70	6.30							
		うわ水排水工		箇所	3	3	1	1	1							
		ｽﾗｲﾑ処理工		箇所	3	3	1	1	1							
		泥水処分工		m3	3.2	3.2	1.00	1.00	1.20							
		底盤コンクリート		m3	8.1	8.1	2.50	2.50	3.10							
		調整コンクリート		m3	0.6	0.6		0.38	0.25							
		スクラップ		t	2.5	2.5	0.80	0.80	0.90							

総括表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					合 計	小 計	既10-9-3-2-1 坑口上流側	10-9-3-2'-1 坑口下流側	10-9-3-2'-1 坑口上流側	10-9-3-3-1 坑口下流側	10-9-3-3-1 坑口上流側	10-7-5-5'-4-1 坑口下流側				
	地盤改良工															
		二重管ストレーナー														
		注入本数		本	30	30	5	5	5	5	5	5				

令和８年度黒崎宮津地区管渠築造工事

基　幹　事　業

開　削　工

数　量　計　算　書

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	S10-7-5-5'-4 No.1～No.1	S10-7-5-5'-4-2 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1							
管きょ工（管径200mm）			施工延長	m	52	52	22.9	7.1	12.0	10.0							
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	44	44	21.1	6.5	9.0	7.5							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	8	8	3.6	1.0	1.9	1.6							
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	26	26	13.0	4.0	4.9	4.0							
		発生土処理	4t車	m3	20	20	9.0	2.8	4.6	3.9							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	48	48	21.7	5.9	11.4	9.4							
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	6	6	2	2	1	1							
		埋設標識テープ	材料 上下水道用 150mm×50m 2倍	m	48	48	21.7	5.9	11.4	9.4							
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm 再生砕石	m3	3	3	1.3	0.4	0.7	0.6							
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm 再生砕石	m3	－	－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm 再生砕石	m3	－	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	S10-9-3-3	S10-9-3-3									
	取付管およびます工																
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	2	2	1.0	1.0									
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	2	2	0.8	0.8									
		発生土処理	4t車	m3	1	1	0.3	0.3									
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－	－											
		発生土処理	2t車	m3	－	－											
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	2	2	1	1									
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	2	2	1	1									
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－	－											
	取付管布設工																
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	2	2	1	1									
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	－	－											
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所	－	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	S10-7-5-5'-4 No.1～No.1	S10-7-5-5'-4-2 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1							
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	104	104	45.8	14.2	24.0	20.0							
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	43	43	19.5	6.0	9.7	8.1							
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	43	43	19.5	6.0	9.7	8.1							
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	2	2	0.8	0.2	0.4	0.3							
		〃	コンクリート殻 本管部	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	1	1	0.6	0.2	0.3	0.2							
	舗装撤去工【取付管部】					集計											
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	－	－											
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	－	－											
		〃	コンクリート舗装版	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	－	－											
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	－	－											
		〃	コンクリート殻	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	－	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	S10-7-5-5'-4 No.1～No.1	S10-7-5-5'-4-2 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1	S10-9-3-3 No.1～No.1							
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2	92	92	46.9	14.2	16.7	13.9							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2	－	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3	4	4	1.9	0.6	0.7	0.6							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3	－	－											
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	43	43	19.5	6.0	9.7	8.1							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	43	43	19.5	6.0	9.7	8.1							
	舗装仮復旧工【取付管部】					**集計**											
		路盤工	再生砕石 t=11cm	m2	－	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	－	－											
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	135	135	66.4	20.2	26.4	22.0							
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	－	－											
		〃	上層路盤 RM-30 t=10cm	m2	－	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm	m2	－	－											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm	m2	－	－											
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	135	135	66.4	20.2	26.4	22.0							
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2	－	－											
		路盤工	下層路盤 RC-30 t=10cm	m2	－	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm	m2	－	－											

集計表1

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計/路線毎）												
					合 計	S10-9-3-3 No.1	S10-9-3-3 No.2										
	小型マンホール工																
	小型マンホール（塩ビ製）																
	材料																
		インバート φ200-φ300	起点 KT	個	2	1	1										
		〃	中間 ST	個	－												
		〃	曲管 15°	個	－												
		〃	曲管 30°	個	－												
		〃	曲管 45°	個	－												
		〃	曲管 60°	個	－												
		〃	曲管 75°	個	－												
		〃	曲管 90°	個	－												
		〃	合流 45°	個	－												
		〃	合流 90°	個	－												
		〃	落差 DR	個	－												
		〃	落差 直管	個	－												
		〃	落差 90° 曲管	個	－												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ H=	m	－												
		〃	ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ	個	－												
		保護鉄蓋	φ300 T-25	個	－												
		〃	φ300 T-14	個	2	1	1										
	小型マンホール設置工		塩化ビニル製 深2m以下	箇所	2	1	1										
		〃	塩化ビニル製 深3.5m以下	箇所	－												
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋	個	2	1	1										

令和８年度黒崎宮津地区管渠築造工事

単　独　事　業

開　削　工

数　量　計　算　書

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-4-1 No.1～No.3	10-7-5-5'-4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'-4-1 No.2～No.1							
管きょ工 （管径200mm）			施工延長	m	141	141	73.0	5.0	48.50	14.00							
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	251	251	127.2	9.8	89.6	24.4							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	39	39	20.7	1.1	13.7	3.8							
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	176	176	88.2	7.1	63.7	16.9							
		発生土処理	4t車	m3	84	84	43.4	3.0	28.9	8.3							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3		－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3		－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3		－											
		発生土処理	2t車	m3		－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3		－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3		－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3		－											
		発生土処理	2t車	m3		－											
	管布設工																
		ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	PRPφ200	m	137	137	72.0	3.95	47.60	13.10							
		可とう継手	材料 PRPφ200用	箇所	8	8	2	2	2	2							
		埋設標識テープ	材料　上下水道用 150mm×50m　2倍	m	137	137	71.95	3.95	47.60	13.10							
	管基礎工																
		砕石基礎工	機械施工(BH0.28m3) t=10cm　再生砕石	m3	14	14	7.6	0.4	5.0	1.4							
		砕石基礎工	機械施工(BH0.13m3) t=10cm　再生砕石	m3		－											
		砕石基礎工	機械施工(BH0.08m3) t=10cm　再生砕石	m3		－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-4-1 No.1～No.3	10-7-5-5'-4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'-4-1 No.2～No.1							
	管路土留工																
		アルミ矢板土留															
		アルミ矢板建込工	H=2.0m	m	136	136	73.0		48.5	14.0							
		アルミ矢板建込工	H=2.5m	m	5	5		5.0									
		アルミ矢板引抜工	H=2.0m	m	136	136	73.0		48.5	14.0							
		アルミ矢板引抜工	H=2.5m	m	5	5		5.0									
		土留支保工	軽量金属 1段	m	141	141	73.0	5.0	48.5	14.0							
		土留支保工	軽量金属 2段	m		-											
		軽量鋼矢板土留															
		軽量鋼矢板建込工	H=2.0m	m	-	-											
		軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	-	-											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.0m	m	-	-											
		軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	-	-											
		土留支保工	軽量金属 1段	m	-	-											
		土留支保工	軽量金属 2段	m	-	-											
		たて込み簡易土留															
		建込工		m		-											
		引抜工		m		-											

集計表

工種	種別	細目	規格	単位	数量（合計）												
					合計	小計	10-7-5-5'-5 10-7-5-5'-5-1	10-7-5-5'-4-1 10-7-5-5'-4-1-3	10-7-5-5'-4-1 10-7-5-5'-4-1-2	10-7-5-5'-4-1 10-7-5-5'-4-1-1							
	マンホール工																
	組立マンホール工																
	組立1号マンホール																
		蓋	受枠とも T-25	組	－	－											
		〃	受枠とも T-14	組	4	4	1	1	1	1							
		調整金具	25mm	個	4	4	1	1	1	1							
		〃	45mm	個	－	－											
		調整リング	H=50	個	2	2	1			1							
		〃	H=100	個	2	2		1	1								
		〃	H=150	個	－	－											
		斜壁	H=300	個	－	－											
		〃	H=450	個	2	2			1	1							
		〃	H=600	個	2	2	1	1									
		直壁	H=300	個	－	－											
		〃	H=600	個	－	－											
		〃	H=900	個	－	－											
		管取付壁	H=600	個	－	－											
		〃	H=900	個	1	1	1										
		〃	H=1200	個	3	3		1	1	1							
		〃	H=1500	個	－	－											
		〃	H=1800	個	－	－											
		底版	H=130	個	4	4	1	1	1	1							
		底部工		箇所	4	4	1	1	1	1							
		ブロック据付工	3m以下	個	4	4	1	1	1	1							
		〃	3m超～4m以下	個	－	－											
		〃	4m超～5m以下	個	－	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1
	取付管およびます工																
	管路土工																
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	50	25	2.0	2.4	2.6	2.1	2.1	2.6	2.6	1.9	2.0	2.6	2.0
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3		-											
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	35	17	1.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.8	1.8	1.2	1.3	1.8	1.4
		発生土処理	4t車	m3	12	6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3		-											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3		-											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3		-											
		発生土処理	2t車	m3		-											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3		-											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3		-											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3		-											
		発生土処理	2t車	m3		-											
	ます設置工																
	材料																
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個		-											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個		-											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個		-											
		〃	樹脂製 φ200	個	22	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	22	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所		-											
	取付管布設工																
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長 3.0m未満	箇所	12	6	1			1	1			1	1		1
			取付管長 3.0m以上5.0m未満	箇所	10	5		1	1			1	1			1	
			取付管長 5.0m以上12.0m未満	箇所		-											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'4-1 No.1～No.3	10-7-5-5'4-1 No.3～No.2							
	取付管およびます工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	9	2.6	2.2	2.7	2.0							
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	7	1.8	1.6	1.9	1.4							
		発生土処理	4t車	m3	2	0.6	0.4	0.6	0.5							
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	4	1	1	1	1							
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	4	1	1	1	1							
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－											
	取付管布設工															
		取付管布設及び 支管取付工	取付管長　3.0m未満	箇所	2		1		1							
			取付管長　3.0m以上5.0m未満	箇所	2	1		1								
			取付管長　5.0m以上12.0m未満	箇所	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）											
					小 計	10-7-5-5'4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'4-1 No.2～No.1	10-7-5-5'4-1 No.2～No.1	10-7-5-5'4-1 No.2～No.1				
	取付管およびます工															
	管路土工															
		管路掘削	バックホウ掘削 BH0.28m3	m3	16	3.0	2.0	3.1	2.3	1.6	2.7	1.4				
		管路埋戻	再生砕石 BH0.28m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.28m3	m3	11	2.2	1.4	2.2	1.6	1.0	1.9	0.9				
		発生土処理	4t車	m3	4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3				
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.13m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.13m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
		管路掘削	小型バックホウ掘削 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	再生砕石 BH0.08m3	m3	－											
		管路埋戻	流用土 BH0.08m3	m3	－											
		発生土処理	2t車	m3	－											
	ます設置工															
	材料															
		ます蓋	鋳鉄製φ200 T-25	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-14	個	－											
		〃	鋳鉄製φ200 T-8	個	－											
		〃	樹脂製 φ200	個	7	1	1	1	1	1	1	1				
	ます設置工		公共汚水ます	箇所	7	1	1	1	1	1	1	1				
	蓋設置工		鋳鉄製防護蓋φ200	箇所	－											
	取付管布設工															
		取付管布設及び支管取付工	取付管長 3.0m未満	箇所	4		1		1	1		1				
			取付管長 3.0m以上5.0m未満	箇所	3	1		1			1					
			取付管長 5.0m以上12.0m未満	箇所	－											

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-4-1 No.1～No.3	10-7-5-5'-4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'-4-1 No.2～No.1							
	付帯工																
	舗装撤去工【本管部】																
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	281	281	146.0	10.0	97.0	28.0							
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版 本管部	m2	148	148	76.7	5.3	50.9	14.7							
		〃	コンクリート舗装版 本管部	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	148	148	76.7	5.3	50.9	14.7							
		殻運搬処理	アスファルト殻 本管部	m3	6	6	3.1	0.2	2.0	0.6							
		〃	コンクリート殻 本管部	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	4	4	2.3	0.2	1.5	0.4							
	舗装撤去工【取付管部】						集計										
		舗装版切断	アスファルト舗装版 20cm以下	m	92	92	55.3	4.8	20.8	10.9							
		〃	コンクリート舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	31	31	18.7	1.6	7.2	3.7							
		〃	コンクリート舗装版	m2	－	－											
		〃	アスファルト舗装版 仮舗装部	m2	31	31	18.7	1.6	7.2	3.7							
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	1	1	0.7	0.1	0.3	0.1							
		〃	コンクリート殻	m3	－	－											
		〃	アスファルト殻 仮舗装部	m3	1	1	0.6	0.0	0.2	0.1							

集計表

工種	種別	細 目	規 格	単位	数 量（合計）												
					合 計	小 計	10-7-5-5'-5 No.1～No.1	10-7-5-5'-4-1 No.1～No.3	10-7-5-5'-4-1 No.3～No.2	10-7-5-5'-4-1 No.2～No.1							
	付帯工																
	舗装撤去工【現況舗装部】																
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 20cm以下	m	－	－											
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 現況部	m2	187	187	98.6	5.8	55.8	27.3							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 現況部	m2	－	－											
		殻運搬処理	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 現況部	m3	7	7	3.9	0.2	2.2	1.1							
		〃	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 現況部	m3	－	－											
	舗装復旧工【仮復旧】																
	舗装仮復旧工【本管部】																
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	148	148	76.7	5.3	50.9	14.7							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	148	148	76.7	5.3	50.9	14.7							
	舗装仮復旧工【取付管部】						集計										
		路盤工	再生砕石　t=11cm	m2	31	31	18.7	1.6	7.2	3.7							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	m2	31	31	18.7	1.6	7.2	3.7							
	舗装復旧工【本復旧-車道】																
		不陸整正		m2	335	335	175.2	11.0	106.7	42.0							
		路盤工	下層路盤 RC-30　t=10cm	m2													
		〃	上層路盤 RM-30　t=10cm	m2													
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　t=5cm	m2													
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=5cm	m2													
		〃	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=4cm	m2	335	335	175.2	11.0	106.7	42.0							
	舗装復旧工【本復旧-歩道】																
		不陸整正		m2	－	－											
		路盤工	下層路盤 RC-30　t=10cm	m2	－	－											
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=4cm	m2	－	－											