
1工区 2工区 3工区

大桑島 黒崎 南浜

m 63.5 46.0 17.5

m 14.0 14.0

m2 5.5 5.5

m3 0.2 0.2

小型バックホウ掘削

BH0.13m3 m3 43.5 32.0 11.5

再生砕石

BH0.13m3 m3 9.3 6.9 2.4

流用土

BH0.13m3 m3 26.0 19.1 6.9

m3 19.5 14.4 5.1

PRPφ200 m 56.3 41.9 14.4

材料

PRPφ200用 箇所 2 1 1

機械施工(BH0.13m3)

t=10cm　再生砕石 m3 3.4 2.5 0.9

塩化ビニル製

深2ｍ以下 箇所 14 8 6

鋳鉄製防護蓋T-14（災害用トイレ） 個 12 6 6

鋳鉄製防護蓋T-14（一般用） 個 2 2

箇所 2 1 1

28型バール 組 4 2 2

t=10cm m2 75.0 25.0 25.0 25.0

t=4cm m2 5.5 5.5

人 4 4

既設マンホール接続

専用開閉バール

付帯工

平張コンクリート工

As舗装復旧

舗装版切断

舗装版破砕

As殻処理

安全費

交通誘導警備員.B

数　量　集　計　表

可とう継手

砕石基礎工

管基礎工

小型マンホール設置工

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

管布設工

マンホール工

蓋設置工

管路埋戻

発生土運搬仮置

細  目 規  格 単位

管路埋戻

管路掘削

　（管径200mm）

管きょ工

施工延長

管路土工

工種 種別
合　計


