工事名称　　鳴門市文化会館2期外構工事

工事場所　　鳴門市撫養町南浜

監督員　係長　寶﨑祥太

（工事価格　　）

# 工事費内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 建築工事　種目別内訳

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | 1 | 式 | | |
| 中庭庇耐震改修工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 機械設備工事　種目別内訳

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設備工事 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 建築工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | | |
| 土工 | 1 | 式 | | |
| 地業 | 1 | 式 | | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | | |
| コンクリート | 1 | 式 | | |
| 型枠 | 1 | 式 | | |
| 石 | 1 | 式 | | |
| 金属 | 1 | 式 | | |
| 左官 | 1 | 式 | | |
| 塗装 | 1 | 式 | | |
| ユニット及びその他 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | | |
| 構内舗装 | 1 | 式 | | |
| 屋外排水 | 1 | 式 | | |
| 植栽 | 1 | 式 | | |

## 建築工事　科目別内訳

| 建築工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 撤去工 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 建築工事　科目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 直接仮設 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 | 1 | 式 | | |
| 外壁改修 | 1 | 式 | | |
| 躯体改修 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 機械設備工事　科目別内訳

| 機械設備工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
| 給水設備 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 建築工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 土工 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 地業 | 地業 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 鉄筋 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| コンクリート | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 型枠 | 躯体 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 石 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 金属 | 外部 | 1 | 式 | | |

## 建築工事　中科目別内訳

| 建築工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計 | | | | | |
| 左官 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 塗装 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| ユニット及びその他 | 外部 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 構内舗装 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 屋外排水 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 植栽 | | 1 | 式 | | |

建築工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | |
| 撤去工 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 建築工事　中科目別内訳

中庭庇耐震改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 防水改修 | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 防水改修 | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 外壁改修 | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 躯体改修 | 撤去 | 1 | 式 | | |
| 躯体改修 | 改修 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| 発生材処理 | 運搬 | 1 | 式 | | |
| 発生材処理 | 処分 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 機械設備工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 給水設備 | | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| くさび緊結式足場<br>＜従来型＞ | 手すり先行型<br>幅600㎜、高10m未満、存置1ヶ月 | 313 | ㎡ | | | |
| 養生ｼｰﾄ | 防炎Ｉ類 | 313 | ㎡ | | | |
| 内部仕上足場 | | 38 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 土工 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 根切り | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 床付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| 盛土 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 地業 | | | | | 地業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 基礎砕石 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0006 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0007 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0008 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 鉄筋 | | | | | 躯体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 差筋 | SD295A D16 | 0.2 | t | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0009 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0010 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0011 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 型枠 | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 型枠 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0012 |
| 型枠運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 石 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 石積(新設) | 石積:(撫養石同等品)<br>捨てコン t50<br>砕石t100、背面:割栗石t50<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積 | 8 | ㎡ | | | |
| 裏込材 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0014 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 金属 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 手摺1-2 | H=850<br>ｽﾁｰﾙ　HDZ+ﾘﾝ酸処理<br>手摺:SUS38φHL<br>支柱:st-FB38×12@1200<br>※中央ｽﾛｰﾌﾟ斜路部 | 48.8 | m | | | |
| 手摺1-21N | H=850<br>ｽﾁｰﾙ　HDZ+ﾘﾝ酸処理<br>手摺:SUS38φHL<br>　　照明手摺(片側発光)<br>支柱:st-FB38×12@1200<br>※中央ｽﾛｰﾌﾟ北側壁面 | 18.1 | m | | | |
| 手摺1-22N | H=850<br>ｽﾁｰﾙ　HDZ+ﾘﾝ酸処理<br>手摺:SUS38φHL<br>　　照明手摺(片側発光)<br>支柱:st-FB38×12@1200<br>※中央ｽﾛｰﾌﾟ北側壁面 | 13.7 | m | | | |
| 手摺1-21S | H=850<br>ｽﾁｰﾙ　HDZ+ﾘﾝ酸処理<br>手摺:SUS38φHL<br>　　照明手摺(片側発光)<br>支柱:st-FB38×12@1200<br>※中央ｽﾛｰﾌﾟ南側壁面 | 28.4 | m | | | |
| 手摺1-31 | H=850<br>ｽﾁｰﾙ　HDZ+ﾘﾝ酸処理<br>手摺:SUS38φHL<br>　　照明手摺(両側発光)<br>支柱:st-FB38×12@1200<br>※中央ｽﾛｰﾌﾟ中央階段部 | 6.3 | m | | | |
| 手摺4 | 落下防止　L=600<br>L型鋼　75×75　t=6<br>端部面取り<br>周長　0.29m | 4 | か所 | | | |
| 作図・運搬諸経費 | | 1 | 式 | | | |
| 法定福利費 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 左官 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 | | 0.2 | m3 | | | |
| 敷きﾓﾙﾀﾙ | セメント1:砂3<br>※階段ブロックA<br>※階段ブロックB<br>※階段ブロックC | 15.1 | ㎡ | | | |
| 敷きﾓﾙﾀﾙ | セメント1:砂3<br>※U型側溝 | 21.1 | m | | | |
| ﾓﾙﾀﾙ補修 | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30 | 5.6 | ㎡ | | | |
| 敷きﾓﾙﾀﾙ | セメント1:砂3<br>※御影石ベンチ | 44.5 | m | | | |
| 計 | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 塗装 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0015 |
| 計 | | | | | | |

| 建築工事 | ユニット及びその他 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 階段ﾌﾞﾛｯｸA | 495×380×60 | 36 | 枚 | | | |
| 階段ﾌﾞﾛｯｸB | 495×380×60 | 24 | 枚 | | | |
| 階段ﾌﾞﾛｯｸC | 495×380×60 | 24 | 枚 | | | |
| 御影石ﾍﾞﾝﾁ | 天板 W360 t=60 | 44.5 | m | | | |
| 誘導点字ﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ<br>線状:229枚<br>点状:34枚 | 263 | 枚 | | | |
| 埋込型ﾊﾞﾘｶ | φ114.3×t3.0<br>ウレタン塗装<br>塗装色:メタリックブラック | 1 | 式 | | | 別紙 00-0016 |
| 既設RC躯体表層仕上げ | 高圧洗浄:424.1㎡<br>爆裂部断面修復84.82箇所<br>ひび割れ部補修84.82m<br>欠損部補修:84.82箇所<br>打ち放し化粧保護:424.1㎡ | 1 | 式 | | | |
| ﾃﾝﾄﾌｯｸ | ｽﾜｯﾌﾟﾍﾞｸﾞ同等品<br>材工共 | 48 | 本 | | | |
| ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ | 18cm×18cm×45cm<br>(ﾃﾝﾄﾌｯｸ基礎部) | 48 | 個 | | | |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | φ19×L320mm<br>N=174箇所 | 1 | 式 | | | |
| 削孔 | φ20×320mm | 174 | か所 | | | |
| 撥水材塗布<br>(材工共) | 新設擁壁w200 | 32.4 | ㎡ | | | |
| 撥水材塗布<br>(法定福利費) | 擁壁w200 擁壁w180 階段CO | 1 | 式 | | | |
| ｼｰﾄ防水 | S-F2仕様<br>端部処理(ｼｰﾘﾝｸﾞ処理、押え金物)を含む | 43.9 | ㎡ | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | ユニット及びその他 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｼｰﾄ防水押え金物<br>(ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む) | | 73.4 | m | | | |
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2<br>下地清掃(水洗い、ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用)<br>含む | 33 | ㎡ | | | |
| 既存ﾄﾞﾚﾝ上皿<br>ｷｬｯﾌﾟ<br>一時撤去・再取付 | | 2 | か所 | | | |
| 防水工事<br>　法定福利費 | | 1 | 式 | | | |
| 目地材 | | 1.3 | ㎡ | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ仕切板 | GRC製<br>H150×L1,000×t6 | 3.1 | m | | | |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ仕切板<br>運送費 | | 1 | 式 | | | |
| ②-1ひび割れ部<br>Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法<br>（個別） | ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ<br>ひび割れ幅1.0mm超<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ材　　塗装無 | 5.8 | m | | | |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)<br>10×10 | 1.9 | m | | | |
| 自立ｻｲﾝ(2) | W900×H1500 t=16<br>仕上げ SUS フッ素樹脂焼付塗装<br>表示:シルク印刷<br>材工共 | 1 | 基 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 建築工事 | 発生材処理 | | | 運搬 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　8.5km以下<br>※無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 154 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下<br>※木くず | 2 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類<br>DID区間有り 24.0km以下<br>※有価材 | 1.2 | m3 | | | |
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り<br>8.5km以下 | 492 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | 発生材処理 | | | 処分 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 354 | t | | | |
| 発生材処分費 | 木くず | 1 | t | | | |
| 発生材処分費 | 有価材 | 1.3 | t | | | |
| 発生材処分費 | 発生土 | 836 | t | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 構内舗装 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 | 100×200×80<br>敷砂 t30<br>路盤 再生砕石 RC-40 t150 | 2,733 | ㎡ | | | |
| 砂利敷舗装 | 玉砂利t60<br>防草シート敷き | 0.3 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 屋外排水 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| U型側溝 | 内空240 | 21.1 | m | | | |
| U型側溝<br>ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br><材料費> | T-14 ステンレス製 溝幅240用<br>化粧蓋(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ)<br>L=21.1m | 1 | 式 | | | |
| U型側溝<br>ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br><施工費> | T-14 ステンレス製 溝幅240用<br>化粧蓋(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ) | 21.1 | m | | | |
| ため桝(1) | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 RA-1( 400H)<br>化粧蓋(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ) | 2 | 基 | | | |
| 排水・耐衝撃性<br>ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中配管　　150A | 15.1 | m | | | |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ復旧 | St 溝幅300用 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ<br>※歩道切り欠き部 t25 | 22 | 枚 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 植栽 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺｶﾞﾏｻﾞｻ | 材工共 | 496 | 本 | | | |
| 水素ｲｵﾝ濃度分析 | | 5 | 検体 | | | |
| 電気伝導率分析 | | 5 | 検体 | | | |
| 客土 | 真砂土　H0.3m | 3.7 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 建築工事 | | 撤去工 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 伐採抜根 | 幹周15～25cm未満 人力 | 4 | 本 | | | |
| 伐採抜根 | 幹周25～40cm未満 機械併用 | 1 | 本 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし（個別） | 機械 集積・積込み共<br>[既設ﾀｲﾙ撤去] | 27.3 | m3 | | | |
| 既設舗装撤去 | 撤去のみ<br>[ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去] | 1,033 | ㎡ | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし（個別） | RC造　地上部 圧砕機<br>標 準 | 60.3 | m3 | | | |
| 石撤去 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0017 |
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 | St製 W400×L1,000×H50 | 43 | 枚 | | | |
| ｻﾞﾙﾂ・ｻﾞｳ像仮置 | W1.6m D0.6m H1.9m<br>ｸﾚｰﾝ12t [1台/日] | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0019 |
| 養生 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0020 |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0021 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0022 |
| 養生ｼｰﾄ張り | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0023 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0024 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 防水改修 | | | 撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 庇天端<br>ｼｰﾄ防水撤去 | | 90.5 | ㎡ | | | |
| 庇立上り<br>ｼｰﾄ防水撤去 | | 26.8 | ㎡ | | | |
| 庇立上り<br>防水押え金物撤去 | | 94.7 | m | | | |
| ｺｱ抜き | 89φ t260 | 2 | か所 | | | |
| ｺｱ抜き | W100×H100 L325 | 4 | か所 | | | |
| 既存水抜き穴撤去 | 75φ L325 | 4 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 中庭庇耐震改修工事 | | 防水改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 庇天端<br>ｼｰﾄ防水 | S-F2 | 90.5 | ㎡ | | | |
| 庇立上り<br>ｼｰﾄ防水 | S-F2 | 26.8 | ㎡ | | | |
| 庇立上り<br>防水押え金物 | ｱﾙﾐ既製品 | 94.7 | m | | | |
| 防水押え金物<br>ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)<br>10×10 | 94.7 | m | | | |
| 庇天端<br>塗膜防水 | X-2<br>L4X工法 | 28.2 | ㎡ | | | |
| 庇立上り<br>塗膜防水 | X-2<br>L4X工法 | 94.7 | ㎡ | | | |
| 庇防水部<br>高圧洗浄 | ｹﾚﾝ共 | 240 | ㎡ | | | |
| 庇防水部<br>爆裂断面修復 | 亜硝酸配合ﾓﾙﾀﾙ | 120 | か所 | | | |
| 庇防水部<br>外壁表面含有材塗布 | 亜硝酸ｶﾙｼｳﾑ系 200cc/㎡ | 120 | か所 | | | |
| 庇防水部<br>表面含侵材注入 | 高濃度ｹｲ酸塩素 | 120 | m | | | |
| 庇防水部<br>ひび割れ部補修 | 超微粒子ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | 120 | m | | | |
| 庇防水部<br>ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | | 120 | か所 | | | |
| あと施工ﾄﾞﾚﾝ | 竪型 ｼｰﾄ防水用<br>89φ 差し込み式 | 2 | か所 | | | |
| 改修用ﾄﾞﾚﾝ | 横型 ｼｰﾄ防水用<br>100φ | 8 | か所 | | | |
| ﾄﾞﾚﾝ廻り<br>ﾓﾙﾀﾙ補修 | | 8 | か所 | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 防水改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 竪樋 | ｱﾙﾐ ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ<br>89φ 役物共 | 9.2 | m | | | |
| 庇天端<br>水勾配ﾓﾙﾀﾙ補修 | t0~50 | 16 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 外壁改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 施工数量調査<br>(外壁改修) | 打放し面･仕上塗材改修 | 309 | ㎡ | | | |
| 庇軒天<br>高圧洗浄 | ｹﾚﾝ共 | 221 | ㎡ | | | |
| 庇軒天<br>爆裂断面修復 | 亜硝酸配合ﾓﾙﾀﾙ | 332 | か所 | | | |
| 庇軒天<br>外壁表面含有材塗布 | 亜硝酸ｶﾙｼｳﾑ系 200cc/㎡ | 332 | か所 | | | |
| 庇軒天<br>表面含侵材注入 | 高濃度ｹｲ酸塩素 | 664 | m | | | |
| 庇軒天<br>ひび割れ部補修 | 超微粒子ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | 664 | m | | | |
| 庇軒天<br>ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | | 332 | か所 | | | |
| 庇軒天<br>打放し調補修 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面<br>ﾌｯ素樹脂ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ塗装(ｽﾎﾟﾝｼﾞ)<br>ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 221 | ㎡ | | | |
| 壁柱<br>高圧洗浄 | ｹﾚﾝ共 | 87.6 | ㎡ | | | |
| 壁柱<br>爆裂断面修復 | 亜硝酸配合ﾓﾙﾀﾙ | 44 | か所 | | | |
| 壁柱<br>表面含侵材注入 | 高濃度ｹｲ酸塩素 | 43.8 | m | | | |
| 壁柱<br>ひび割れ部補修 | 超微粒子ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | 43.8 | m | | | |
| 壁柱<br>ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ補修 | | 44 | か所 | | | |
| 壁柱<br>打放し調補修 | 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面<br>ﾌｯ素樹脂ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ塗装(ｽﾎﾟﾝｼﾞ+刷毛) ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 87.6 | ㎡ | | | |
| 通線開口穴埋め補修 | W180×H180×t325 | 8 | か所 | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 外壁改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 中庭庇耐震改修工事 | | 躯体改修 | | | 撤去 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 10.1 | m | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 6.6 | m3 | | | |
| 砂利地業撤去 | | 0.8 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 躯体改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (土工) | | | | | | |
| 根切り | 小規模土工<br>- | 19 | m3 | | | |
| 埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土 | 8.6 | m3 | | | |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0025 |
| (地業) | | | | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-40 | 徳島東部 1 | 1.8 | m3 | | | |
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc=18N/mm2 S15 | 0.9 | m3 | | | |
| (鉄筋) | | | | | | |
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 0.5 | t | | | |
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | 0.5 | t | | | |
| 鉄筋加工組立 | 小型構造物<br>- - | 1 | t | | | |
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30km程度 | 1 | t | | | |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D13 横向打<br>定着L760+埋込L228 | 60 | 本 | | | |
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ) | | | | | | |
| コンクリート<br>(個別) | Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１８<br>徳島東部 1 | 15.1 | m3 | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | 躯体改修 | | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0026 |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0027 |
| 目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁 | 5.5 | ㎡ | | | |
| (型枠) | | | | | | |
| 型枠 | 小型構造物用型枠<br>擁壁、囲障の基礎等 -<br>- | 9.2 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 9.2 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | 発生材処理 | | | | 運搬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| (積込み) | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | 7.5 | m3 | | | |
| 内装材 積込み | 機 械 | 2.4 | m3 | | | |
| (運搬) | | | | | | |
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り<br>8.5km以下 | 10.4 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　8.5km以下<br>※無筋コンクリート | 7.3 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り　8.5km以下<br>※がれき類 | 0.8 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>木材類　-<br>90.0km超120km以下<br>※混合廃棄物 | 2.3 | m3 | | | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>木材類　-<br>90.0km超120km以下<br>※金属くず | 0.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| 中庭庇耐震改修工事 | | 発生材処理 | | | 処分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 建設発生土処分 | | 17.7 | t | | | |
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 16.8 | t | | | |
| 発生材処分 | がれき類 | 2 | t | | | |
| 発生材処分 | 混合廃棄物 | 3.2 | m3 | | | |
| 発生材処分 | 金属くず | 0.1 | t | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 機械設備工事　細目別内訳

| 機械設備工事 | | 給水設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 灌水設備 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0018 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 建築工事 | | 土工 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 根切り | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| 根切り | 法付き総掘り<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3<br>- | 618 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 床付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0002 |
| 床付け | 総掘り | 2,576 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| 埋戻し(B種) | - 発生土 | 45.9 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 盛土 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0004 |
| 盛土(A種) | 山砂の類 | 81 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |

建築工事　別紙明細

| 建築工事 | | 地業 | | | 地業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 基礎砕石 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0005 |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段 | 0.7 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段ﾍﾞﾝﾁ | 1 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※重力式擁壁 | 0.3 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※手摺り1-2基礎部 | 1.7 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※手摺り1-21N基礎部 | 0.6 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※手摺り1-22N基礎部 | 0.5 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※手摺り1-21S基礎部 | 1 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※手摺り1-31基礎部 | 0.2 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※U形側溝 | 0.9 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※ため枡 | 0.06 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積 | 0.8 | m3 | | | |
| 砂利地業再生切込砕石　(個別)<br>RC-30 | 徳島東部 1<br>※自立ｻｲﾝ(2) | 0.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 建築工事 | 地業 | | | | | 地業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0006 |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ０＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積 | 0.3 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ０＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※自立ｻｲﾝ(2) | 0.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0007 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>30m3/回程度　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積 | 0.3 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>30m3/回程度　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※自立ｻｲﾝ(2) | 0.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 地業 | | | | | 地業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0008 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>圧送 | 50m3以上100m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 0.4 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送<br>基本料金 | 30m3/回未満 | 1 | 回 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0009 |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※新設擁壁(w200) | 3 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※ｽﾛｰﾌﾟ階段部 | 1.6 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段ﾍﾞﾝﾁ | 2.7 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※重力式擁壁 | 0.9 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※埋込型ﾊﾞﾘｶ | 0.5 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※手摺り1-2基礎部 | 1.5 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※手摺り1-21N基礎部 | 0.5 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※手摺り1-22N基礎部 | 0.4 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※手摺り1-21S基礎部 | 0.9 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※手摺り1-31基礎部 | 0.2 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※自立ｻｲﾝ(2) | 0.2 | m3 | | | |
| コンクリート<br>（個別） | Ｆ0＝18N/mm2　Ｓ＝１５<br>徳島東部 1<br>※U型側溝グレーチング化粧蓋 | 0.2 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0010 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>-<br>-<br>※新設擁壁 | 3 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>標準階高<br>圧送費､基本料別途<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段 | 1.6 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>-<br>-<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段ﾍﾞﾝﾁ | 2.7 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　人力打設<br>擁壁、囲障の基礎等 S15～S18<br>-<br>-<br>※重力式擁壁 | 0.9 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※埋込型ﾊﾞﾘｶ | 0.5 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※手摺り1-2基礎部 | 1.5 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※手摺り1-21N基礎部 | 0.5 | m3 | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0010 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※手摺り1-22N基礎部 | 0.4 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※手摺り1-21S基礎部 | 0.9 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※手摺り1-31基礎部 | 0.2 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※自立ｻｲﾝ(2) | 0.2 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>-<br>圧送費､基本料別途<br>※U型側溝グレーチング化粧蓋 | 0.2 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | コンクリート | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0011 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3以上100m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 12.5 | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 | 30m3/回未満 | 1 | 回 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 型枠 | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 型枠 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0012 |
| 型枠 | 打放合板型枠A種<br>壁式構造　地上軸部<br>階高2.8m程度<br>※新設擁壁(w200) | 30.4 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 打放合板型枠A種<br>壁式構造　地上軸部<br>階高2.8m程度<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段 | 4.1 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 打放合板型枠A種<br>壁式構造　地上軸部<br>階高2.8m程度<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段ﾍﾞﾝﾁ | 5.4 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 打放合板型枠A種<br>壁式構造　地上軸部<br>階高2.8m程度<br>※重力式擁壁 | 5.6 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※埋戻型ﾊﾞﾘｶ基礎Co | 5.5 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※手摺り1-2基礎部 | 11.8 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※手摺り1-21N基礎部 | 4.4 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※手摺り1-22N基礎部 | 3.3 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※手摺り1-21S基礎部 | 6.4 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※手摺り1-31基礎部 | 1.6 | ㎡ | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 型枠 | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 型枠 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0012 |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積捨てCo | 1.6 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co | 1.2 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※自立ｻｲﾝ(2)捨てCo | 0.2 | ㎡ | | | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>壁式構造　基礎部<br>※U型側溝グレーチング化粧蓋 | 2.1 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 建築工事 | 型枠 | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 型枠運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0013 |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※新設擁壁(w200) | 30.4 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段 | 4.1 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※ｽﾛｰﾌﾟ部階段ベンチ | 5.4 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※重力式擁壁 | 5.6 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※埋戻型ﾊﾞﾘｶ基礎Co | 5.5 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※手摺り1-2基礎部 | 11.8 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※手摺り1-21N基礎部 | 4.4 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※手摺り1-22N基礎部 | 3.3 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※手摺り1-21S基礎部 | 6.4 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※手摺り1-31基礎部 | 1.6 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積捨てCo | 1.6 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※自立ｻｲﾝ(2)基礎Co | 1.2 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※自立ｻｲﾝ(2)捨てCo | 0.2 | ㎡ | | | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復<br>※U型側溝グレーチング化粧蓋 | 2.1 | ㎡ | | | |

建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 型枠 | | | 躯体 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 型枠運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 石 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 裏込材 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0014 |
| 割栗石 | 徳島東部 1<br>※ﾓﾆｭﾒﾝﾄ周辺石積 | 0.5 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 塗装 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0015 |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺1-2 | 3.5 | | | | |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺1-21N | 1.2 | | | | |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺1-22N | 3.4 | | | | |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺1-21S | 1.8 | | | | |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺1-31 | 0.3 | | | | |
| ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗り(CL) | 手摺4 | 0.7 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | ユニット及びその他 | | | 外部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 埋込型ﾊﾞﾘｶ | φ114.3×t3.0<br>ウレタン塗装<br>塗装色:メタリックブラック | 1 | 式 | | | 別紙 00-0016 |
| 埋込型ﾊﾞﾘｶ<br>材工共 | | 13 | 基 | | | |
| 埋込型ﾊﾞﾘｶ<br>運賃 | | 13 | 基 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 建築工事 | 撤去工 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 石撤去 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0017 |
| 石①撤去積込 | W1.8m D1.4m H0.9m | 1 | 式 | | | |
| 石②撤去積込 | W0.3m D0.4m H0.6m | 1 | 式 | | | |
| 石③撤去積込 | W0.8m D1.0m H1.1m | 1 | 式 | | | |
| 石④撤去積込 | W0.2m D0.2m H0.7m | 1 | 式 | | | |
| 石⑤撤去積込 | W1.4m D1.7m H0.7m | 1 | 式 | | | |
| 既設ﾍﾞﾝﾁ本体撤去 | 石張<br>A18.3㎡ H0.2m×2基 | 1 | 式 | | | |
| ｸﾚｰﾝ費 | 25tｸﾚｰﾝ | 1 | 日 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 中庭庇耐震改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 墨出し | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0019 |
| 墨出し<br>(屋上防水改修) | | 16 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 養生 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0020 |
| 養生<br>(屋上防水改修) | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) | 119 | ㎡ | | | |
| 養生(外壁改修) | | 153 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0021 |
| 整理清掃後片付け<br>(屋上防水改修) | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) | 119 | ㎡ | | | |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修) | | 153 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| 中庭庇耐震改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 外部足場 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0022 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>12m未満<br>掛払い､賃料､基本料共 存置2ヶ月 | 441 | ㎡ | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>12m未満<br>掛払い､賃料共 存置1ヶ月 | 235 | ㎡ | | | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>掛払い､賃料､基本料共<br>存置2ヶ月 | 77.4 | m | | | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>掛払い､賃料共<br>存置1ヶ月 | 41.3 | m | | | |
| 外部仕上足場<br>(手すり先行方式) | 枠組棚足場<br>掛払い､賃料､基本料共<br>存置2ヶ月 | 84.3 | ㎡ | | | |
| 外部仕上足場<br>(手すり先行方式) | 枠組棚足場<br>掛払い､賃料共<br>存置1ヶ月 | 68.7 | ㎡ | | | |
| 強力ｻﾎﾟｰﾄ | 50型<br>H4000程度 存置3ヶ月 | 16 | か所 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 養生ｼｰﾄ張り | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0023 |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類<br>掛払い､賃料､基本料共<br>存置2ヶ月 | 441 | ㎡ | | | |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類<br>掛払い､賃料共<br>存置1ヶ月 | 235 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 中庭庇耐震改修工事 | | 直接仮設 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0024 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 441 | ㎡ | | | |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり) | 枠組本足場用(手すり先行方式) | 77.4 | m | | | |
| 仮設材運搬(外部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | | 84.3 | ㎡ | | | |
| 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | | 441 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| 中庭庇耐震改修工事 | | 躯体改修 | | | 改修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0025 |
| 土工機械運搬 | | 2 | 往復 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0026 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物　　人力打設<br>工作物の基礎等　　S15～S18<br>-<br>- | 15.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 構造体強度補正 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0027 |
| 構造体強度補正 | Fc=24N/mm2 S18<br>補正値0N→3N | 15.1 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 機械設備工事 | | 給水設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 灌水設備 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0018 |
| 散水栓 | 13A | 1 | 個 | | | |
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合<br>地中配管　20A | 13.6 | m | | | |
| 点滴ﾎｰｽ | 内径14.6 L=12.6m<br>耐圧ホース関係 7組<br>通水試験費含む | 1 | 式 | | | |
| 埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | 13.6 | m | | | |
| 根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3 | m3 | | | |
| 埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類 | 1 | m3 | | | |
| 埋戻し(B種) | -　発生土 | 2 | m3 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導員Ｂ | | 160 | 人 | | | |
| 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ① | H=0.8m<br>L=60m<br>4か月 | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |